

MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN  
TIMIȘOARA

intrare / ieșire

Nr. 1472 / 09.11.2021

Răspuns solicitare de clarificări

Evenimentul cultural din programul minimal „Decembrie, luna bucuriei împărtășite” cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu acțiunea intitulată "Parcul Crăciunului" la Muzeul Satului Timișoara Cod CPV 79952100-3- servicii de organizare de evenimente culturale;

Întrebare nr.6:

Solicitare prelungire termen

Ca urmare a publicării în sistemul de licitații publice al anunțului ADV1252267, cu privire la achiziția "Servicii organizare eveniment cultural Decembrie luna bucuriei împărtășite", în conformitate cu legea nr 98 /2016 și în vederea asigurării și respectării principiilor tratamentului egal și al transparenței solicităm prelungirea termenului de depunerea a documentației prevăzute în invitația de participare nr 1441/04.112021 având în vedere următoarele :

- Volumul de neclarități din documentația descărcată de pe SEAP, parte din ele fiind deja transmise în atenția dumneavoastră în vederea clarificării, altele urmând a fi transmise pe parcursul aprofundării documentației,
- Complexitatea documentației tehnice și solicitarea de documente suport de la toți subcontractanții ofertanului/ofertanți asociați
- Lipsa unor documente și informații care să ajute la crearea conceptului integrat pentru organizarea acțiunii parcul crăciunului 2021 cum ar fi: plan amplasament general al locației care să poată fi personalizat conform conceptului propus .
- Lipsa informațiilor necesare în vederea creării unui plan de amplasament, conform solicitării de clarificări nr.4 - acesta trebuie să fie unul detaliat cu demarcarea clară a zonelor. Omiterea prezentării unor detalii de genul - numărul casutelor etniilor din banat, numărul comercianților prezenți în zona food court și


dimensiunile tonetelor, numar standuri amenajate de companii si dimensiunea acestora - toate acestea nefiind direct in atributia ofertantului /ofertantilor asociati fac imposibila creerea planului de amplasament detaliat si automat al conceptului.

Va solicitam prelungirea termenului de depunere a documnetatiei pana la data de 15.11.2021. In speranta ca veti intelege pozitia si motivele solicitarii noastre, asteptam cu interes raspunsul dumneavoastra.

**Răspuns nr.6:**

Ținând cont de numarul scurt de zile până la desfășurarea evenimentului și de timpul necesar prestarii serviciilor de organizare, nu se accepta decalarea termenului de depunere a ofertelor. Data limita este cea stabilita prin anuntul initial. Fiecare operator economic are libertatea de a-și crea propriu concept, planul de amplasament fiind optional. În sprijinul ofertanților se atașează acestui răspuns și planul de amplasament.

**Inspector de specialitate**  
Cretu Larisa Bianca





# PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

## SCARA 1:1000

NR. CADASTRAL	SUPRAFAȚA MĂSURATĂ A IMOBILULUI (mp)	ADRESA IMOBILULUI
384,385/2,386/1/2,388/1/1/1/2	130523	TIMISOARA, STR.AVRAM IMBROANE, nr 31
CARTEA FUNCİARĂ NR.	433759	UAT
		TIMISOARA

Plan de Carte Funciara  
Scara 1:5000



A. DATE REFERITOARE LA TEREN			
NR. PARCELA	CATEG. DE FOLOSINTA	SUPRAFAȚA (mp)	MENTIUNI
384,385/2,386/1/2,388/1/1/1/2	Ce	7302	IMOBIL IMPREJURAT ÎN TĂLĂLITATE : LA NORD-EST ESTE DELIMITAT DE DIGUL DE BETON DE LA BEHELA LA EST ARE GARD DE BETON LA SUD ARE GARD DE ȘIANDURA CU FUNDATIE DE BETON LA VEST ȘI LA NORD ARE GARD DE BETON
	Pa	878	
	Pd	49388	
	HB	7219	
	TOTAL	130523	

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII					
NR. Obiectiv	DESTINAȚIE	SUPRAF. CONST.LA SOL (mp)	Nr. Dom. Public	COD	MENTIUNI
C1	INSTAL. INCENDIU(BAZIN APA 3)	47	4	CAS	CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ (ȘI INSTALATIA DE INCENDIU 2)
C2	HALA (SOPRON) TRATARE	106	3	CAS	CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ
C3	ATELIER	109	2	CAS	CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ
C4	GRUP SANITAR PUBLIC	59	18	CAS	CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ
C5	CABINA LEMN	66	5	CAS	CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ
C6	FORAJ SI SISTEM POMPE(BAZIN APA 1)	73	17	CAS	CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ (ȘI INSTALATIA DE INCENDIU 1)
C7	VAMA TIMISOARA	95	51	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA ( CALEA LIPOVEI)
C8	ȘCOALA DIN BARNA	103	47	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ȘCOALA DE LA BARNA
C9	BISERICA DIN TOPLA	64	49	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU BISERICA DIN TOPLA
C10	CASA PAROHIALA	60	21	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU CASA PAROHIALA DIN TOPLA
C11	BIRT DIN BARNA	144	46	CAS	CONSTR. MUZEALA CU ANEXE PENTRU BIRTUL DE LA BARNA
C12	PRIMARIA SARAZANI	77	50	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU PRIMARIA DIN SARAZANI
C13	CASA DEPORTATI DIN BARAGAN	37	53	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU CASA DEPORTATIILOR DIN BARAGAN
C14	CASA NATIONALA DIN BABSĂ	141	39	CAS	CONSTR. MUZEALA CU CASA NATIONALA DIN BABSĂ (comin cultural)
C15	CASA DIN ZOLT	61	43	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA DIN ZOLT
C16	CASA UCRAINEANA	69	57	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA UCRAINEANA
C17	CASA GERMANA 1235	114	56	CAS	CONSTR. MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA GERMANA DIN BILED
C18	CASA SLOVACA	132	58	CAS	CONSTR. MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA DE LA CASA SLOVACA
C19	CASA SARBEASCA	129	24	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA DIN SARBEASCA
C20	CASA BABSĂ	144	34	CAS	CONSTR. MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA MAGHIARA DIN BABSĂ
C21	CASA JEBEL	64	35	CAS	CAS. CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA DIN JEBEL
C22	CASA DIN VISAG	57	55	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA DIN VISAG
C23	CASA DIN BAUTARI	56	13	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU GOSPODARIA DIN BAUTARI
C24	GOSPODARIA DIN CAVARAN	70	41	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA DIN CAVARAN
C25	CASA DIN OBRĚJA	57	8	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA DIN OBRĚJA
C26	CLADIRE ATELIER DE SCULPTURA	81	22	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA ( FOSTA CASA A "POPII" )
C27	OLONITA DE LA V.V. DELAMARINA	59	25	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU OLONITA DIN SATU MIC
C28	CLADIRE DEPOZIT DE PATRIMONIU	95	10	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU EFECTE DE PATRIMONIU
C29	AMENAJARE ADAPOST ANIMALE	372	19	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU EFECTE DE PATRIMONIU
C30	ADAPOST OLONITA DE LA CURȚEA	51	30	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU OLONITA ȘI EFECTE DE PATRIMONIU
C31	CLADIRE ATELIER DE RESTAURARE	73	11	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ATELIER DE ÎNCONDEIAT
C32	ATELIER DE ROTARIE	71	52	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ATELIER DE ROTARIE
C33	CASA DE OLAR DIN JUPANEȘTI	52	40	CAS	CONSTR. MUZEALA CU GOSPODARIA OLARULUI DIN JUPANEȘTI
C34	GOSPODARIA DIN CHIZATAU	73	59	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA DIN CHIZATAU
C35	GOSPODARIA DIN CAPALNAS	51	29	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA DIN CAPALNAS
C36	CASA DIN BIRCHISI	65	33	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU GOSPODARIA DIN BIRCHISI
C37	CASA DIN BATA	49	23	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA CU ANEXE GOSPODARIA DIN BATA
	TOTAL	3226			

SUPRAFAȚA TOTALĂ MĂSURATĂ A IMOBILULUI = 130523 mp  
SUPRAFAȚA DIN ACT = 130523 mp

DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIILE FARA ACTE						
COD	DENUMIREA	SUPRAF. CONST.LA SOL (mp)	Nr. Dom. Public	COD	MENTIUNI	STADIUL FINALIZĂRII
C38	PAVILION EXPOZITIONAL	718	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ REGIM D+P+M	DOSARUL DEPUȘ LA PRIMĂRIA TIMISOARA
C39	PAVILION EXPO-ADMIN	160	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ REGIM P+1E+M	
C40	PAVILION EXPO-ADMIN	170	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ REGIM P+1E+M	
C41	SCENA	296	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE CULTURALĂ	DOSARUL DEPUȘ LA I.S.C. TIMIS
C42	COPERTINA	296	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE CULTURALĂ	
C43	CASA ROMANEASCA - NOUA	63	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA : CASA ROMANEASCA	FAZA DE RECEPȚIE LUCRĂRI DE C.J. TIMIS
C44	CASA ROMANEASCA - VECHIE	63	FARA ACTE	CAS	CONSTR. MUZEALA : CASA MICA ROMANEASCA	
C45	CASA GERMANA	139	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA : CASA GERMANA	
C46	CASA MAGHIARA	130	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA : CASA MAGHIARA	
C47	CASA SARBEASCA	81	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA : CASA SARBEASCA	
C48	GRUP SANITAR PUBLIC	58	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ	
C49	HAMBAR BANATEAN	169	FARA ACTE	CAS	CONSTRUCȚIE MUZEALA : HAMBARUL BANATEAN	
C50	RESTAURANT	924	FARA ACTE	CA	CONSTRUCȚIE FARA AUTORIZATIE	
	TOTAL	3128				

Sistem de proiect: S1800GAPIC - 1970  
Responsabilitate în proiectare: proiectant și desenator: Topografica revizii în toată țara personal autorizat

LEGENDA	
[Symbol]	Punct frantura perimetru
[Symbol]	Dimensiune latura parcela
[Symbol]	Gard de beton
[Symbol]	Gard de lemn
[Symbol]	ATELIER
[Symbol]	Construcții administrative
[Symbol]	VAMA TIMISOARA
[Symbol]	Construcții patrimoniale
[Symbol]	GRUP SANITAR
[Symbol]	Anexe la construcțiile muzeale

<p><b>EXECUTANT - SPA DURNĚA PETRICA</b> Confirmarea executării lucrărilor pe teren, corectitudinea și completitudinea documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea pe teren</p> <p>Ștefan Durnea Data: 10.07.2019</p>	<p><b>INSPECTOR</b> Confirmarea introducerii în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral</p> <p>Ștefan Durnea Data: 10.07.2019</p>
--	--